

## LAVORI DI URBANIZZAZIONE DI VIA CESARE BATTISTI

### QUADRO ECONOMICO

N.	VOCI	IMPORTO	FINANZIAMENTO			
			Bilancio 2018 voce 10030.2.4	Bilancio 2018 voce 10030.2.3	Bilancio 2018 voce 10030.2.7	NOTE
1	IMPORTO PROGETTUALE	€ 220.000,00	€ 54.000,00	€ 66.000,00	€ 100.000,00	
2	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 181.000,00				
3	IMPORTO A DISPOSIZIONE	€ 39.000,00				
A	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 181.000,00	€ 30.091,00	€ 60.000,00	€ 90.909,00	
B	I.V.A. 10% (Lavori)	€ 18.100,00	€ 3.009,00	€ 6.000,00	€ 9.091,00	
C	SPESE TECNICHE (progetto, direzione lavori, misura, contabilità e collaudo)	€ 10.920,00	€ 10.920,00			
E	SPESE TECNICHE (coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione)	€ 2.080,00	€ 2.080,00			
F	IVA 22% (Spese Tecniche)	€ 2.860,00	€ 2.860,00			
H	Dossier di candidatura	€ 4.270,00	€ 4.270,00			
I	Fondo incentivante - art 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 545,00	€ 545,00			
L	Spese AVCP	€ 225,00	€ 225,00			
N	IMPORTO PROGETTUALE	€ 220.000,00	€ 54.000,00	€ 66.000,00	€ 100.000,00	
Montanaro 12/09/2018			Il Responsabile del Procedimento arch. Walter Dassetto			